



COMUNE DI ACUTO

Provincia di Frosinone

Registro
Determinazioni
Raccolta Generale
N. 177/UTC
DEL 01/08/2012

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA LAGHETTO
VOLUBRO

CODICE CUP **D45G11000130003**

CODICE CIG **44301947BC**

PREMESSO che in relazione alle disposizioni di cui al D.LVO 267/2000 con decreto n. 3 del Sindaco in data 06/07/2009 è stato individuato nello scrivente il responsabile dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione, unitamente al potere di assumere impegni di spesa;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 130 del 06/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA LAGHETTO VOLUBRO" avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

	Euro
Lavori previsti in progetto oggetto di appalto:	
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	102.125,00
A2) Oneri per la sicurezza	5.375,00
A) TOTALE LAVORI IN APPALTO	107.500,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	42.500,00
B1) Consulenze, studi, ideazione e realizzazione di materiale promozionale	3.960,00
B2) Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche, archeologiche, di supporto, ecc.,	5.375,00
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
B4) Imprevisti max 5%	4.843,83
B5) Acquisizione aree o immobili	0,00
B6) Spese tecniche 10%	10.750,00
B7) Incentivi RUP Art.92 DLgs 163/2006	322,50
B8) Spese artt. 65/69 Legge 266/05 (pubblicità gara, ecc.)	369,36
B9) Collaudi ed accertamenti di laboratorio	860,00
B10) IVA 10% su A+B4+B1	11.630,38
B11) Inarcassa 4% su B2+B6+B9	679,40
B12) IVA 21% su B2+B6+B9+B11	3.709,52
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B	150.000,00

Visto il verbale di gara in data 31/07/2012;

Considerato che in sede di gara le ditte partecipanti hanno presentato di documenti comprovanti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale;

Dato atto che è risultata aggiudicataria la ditta ALICE SRL che ha offerto il ribasso del 6,50% e quindi un importo netto di € 95.486,88 + € 5.375,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per complessivi € 100.861,88 (€ Centomilaottocentosessantuno/88);

DETERMINA


Di approvare il verbale di gara in data 31/07/2012 ed aggiudicare alla ditta ALICE SRL i lavori di: "RIQUALIFICAZIONE AREA LAGHETTO VOLUBRO", per il prezzo di € 100.861,88 di cui € 95.486,88 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto del 6,50% ed € 2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Di assestare sulla base delle risultanze di gara il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

	Euro
Lavori previsti in progetto oggetto di appalto:	
A1) Lavori a misura soggetti a ribasso	95.486,88
A2) Oneri per la sicurezza	5.375,00
A) TOTALE LAVORI IN APPALTO	100.861,88
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	41.866,18
B1) Consulenze, studi, ideazione e realizzazione di materiale promozionale	3.960,00
B2) Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche, archeologiche, di supporto, ecc.,	5.375,00
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	0,00
B4) Imprevisti max 5%	4.843,83
B5) Acquisizione aree o immobili	0,00
B6) Spese tecniche 10%	10.750,00
B7) Incentivi RUP Art.92 DLgs 163/2006	322,50
B8) Spese artt. 65/69 Legge 266/05 (pubblicità gara, ecc.)	369,36
B9) Collaudi ed accertamenti di laboratorio	860,00
B10) IVA 10% su A+B4+B1	10.996,57
B11) Inarcassa 4% su B2+B6+B9	679,40
B12) IVA 21% su B2+B6+B9+B11	3.709,52
ECONOMIE DI GARA	7.271,94
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO A+B	150.000,00

2. L'opera è prevista nel bilancio all'intervento n° 2090601/21.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Alessandro Cori